



RESUMEN DE PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
4VPO PROLONGACION EN C/JESUS DELGADO VALHONDO. OLIVENZA (BADAJOZ)


Los gastos generales y beneficio industrial serán el 15 % del PEM.

No se incluye en la base de licitación el presupuesto correspondiente al Capítulo de Control de Calidad, de acuerdo con la cláusula décimo octava del pliego de condiciones.

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
1	DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS.....	8.790,54 €
2	RED DE SANEAMIENTO	6.338,82 €
3	CIMENTACION	18.345,53 €
4	ESTRUCTURA	32.784,84 €
5	ALBANILERIA.....	38.086,10 €
6	CUBIERTA	10.754,68 €
7	INSTALACIONES.....	26.227,06 €
8	AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION.....	14.855,23 €
9	REVESTIMIENTOS.....	27.423,39 €
10	CARPINTERIA MADERA	5.628,66 €
11	CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA.....	13.517,06 €
12	VIDRIOS.....	1.954,12 €
13	PINTURAS	8.944,27 €
14	GESTION DE RESIDUOS.....	5.758,40 €
15	SEGURIDAD Y SALUD.....	4.452,17 €
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		223.860,87 €
15,00 % Gastos Generales + Beneficio Industrial.....		33.579,13 €
SUMA		257.440,00 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		257.440,00 €

Asciende el presupuesto base de licitación, a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATRO CIENTOS CUARENTA EUROS

Cáceres, Noviembre de 2017.


urvipexsa
 GEA 10849799
 Galarza, 3 10004 Cáceres
 José Timón Tiemblo
 Director Técnico URVIPEXSA